入札結果表

年 度	平成 27 年度 執 行 機 関 学校教育課						
工事名	高浦中学校屋内運動場非構造部材耐震改修工事						
路線名等							
工事箇所	名西郡石井町浦庄字国実100番地						
契約日	平成 27 年 6 月 24 日						
工期	平成 27 年 6月 25日 ~ 平成 27 年 10月 30日						
入札日時	平成 27 年 6 月 24 日 午後 2 時 00 分						
場所	石井町役場2階会議室(防災対策本部室)						

落木	L者	落札額	設計金額	最低制限価格	
三工建設㈱	(代桑村 重男	18, 970, 000	22, 170, 000	17, 877, 000	

入札参加者名			第1回		第2回		第3回		結果
			順位	入札額	順位	入札額	順位	入札額	加木
三工建設㈱	代桑村	重男	1	¥18, 970, 000					落札
久米建設街	代久米	克典	2	¥19, 800, 000					
剣菱建設㈱	代元木	孝好	3	¥21, 000, 000					
㈱中野組	代中野	義則	4	¥21, 100, 000					
㈱栄和建設	代中林	祥高	5	¥22, 000, 000					
㈱土肥産業	代土肥	俊夫	6	¥22, 169, 000					
㈱姫野組	代日野	利治	7	¥22, 170, 000					
上藤宗㈱	代藤原	宗三		辞退					