# 入 札 結 果 表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 年　度 | 平成 27 年度 | 執 行 機 関 | 建 設 課 |
| 工 事 名 | 町道 石井 18 号線外舗装補修工事 | | |
| 路 線 名 等 | 町道 石井 18 号線外 | | |
| 工 事 箇 所 | 町道 石井 18 号線外 | | |
| 契 約 日 | 平成 27 年　6 月　25 日 | | |
| 工　期 | 平成 27 年　6 月　26 日　～　平成 27 年　10 月　31 日 | | |
| 入 札 日 時 | 平成 27 年　6 月　25 日　午前 10 時　30 分 | | |
| 場　所 | 石井町役場 本庁二階会議室(防災対策本部室) | | |

| 落札者 | 落札額 | 設計金額 |
|---|---|---|
| 阿波道路（株）　（代）福生　武彦 | ¥4,100,000 | ¥4,628,000 |

| 入 札 参 加 者 名 | | 第１回 | | 第２回 | | 第３回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| 阿波道路（株） | （代）福生　武彦 | 1 | ¥4,100,000 | | | | | 落札 |
| 笠井建設（株） | （代）加納　英次 | 2 | ¥4,300,000 | | | | | |
| （株）土肥産業 | （代）土肥　俊夫 | 3 | ¥4,450,000 | | | | | |
| 酒井建設（有） | （代）酒井　　学 | 4 | ¥4,480,000 | | | | | |
| （株）姫野組 | （代）日野　利治 | 5 | ¥4,600,000 | | | | | |
| 三工建設（株） | （代）桑村　重男 | 6 | ¥4,600,000 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |