

工事名	八坂橋橋梁架替1期工事		
路線名等	町道高川原33号線		
工事箇所	名西郡石井町高川原		
工事種別	河川・道路構造物工事		
契約年月日	平成 28 年 12 月 15 日	工期	平成 28 年 12 月 16 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日
契約者	徳島県鳴門市瀬戸町明神字馬越26番地1 阿波道路 株式会社 代表取締役 福生 武彦		
契約金額	¥46,332,000-		
工事概要	A1橋台 : N= 1.0 式 A2橋台 : N= 1.0 式 旧橋撤去 : N= 1.0 式		
第1回変更契約			
変更後契約金額			
変更理由			
第2回変更契約			
変更後契約金額			
変更理由			
第3回変更契約			
変更後契約金額			
変更理由			