入札結果表

年 度	平成 29 年度 執 行 機 関 建設課							
工事名	テニスコート整備工事							
路線名等								
工事箇所	石井字城ノ内 前山公園							
契 約 日	平成 29 年 6 月 19 日							
工期	平成 29 年 6 月 20 日 ~ 平成 29 年 9 月 15 日							
入札日時	平成 29 年 6 月 19 日 午前 9 時 30 分							
場所	石井町役場 2階 防災対策本部室							

落札	者	落札額	設計金額	最低制限価格	
尾上建設(有)	(代)尾上	登志男	¥3, 240, 000	¥3, 950, 000	¥3, 081, 000

入札参加者名			第1回		第2回		第3回		結果
			順位	入札額	順位	入札額	順位	入札額	がロント
(株)土肥産業	(代)土肥	俊夫	1	¥3, 069, 000					失格
尾上建設(有)	(代)尾上	登志男	2	¥3, 240, 000					落札
三工建設(株)	(代)桑村	重男	3	¥3, 290, 000					
阿波道路(株)	(代)福生	武彦	4	¥3, 498, 000					
笠井建設(株)	(代)加納	英次	5	¥3, 680, 000					
(株)姫野組	(代)日野	利治							辞退