入 札 結 果 表

年　度	平成 26 年度	執 行 機 関	建設課
工 事 名	町道石井１号線取合改良工事		
路 線 名 等			
工 事 箇 所	名西郡石井町石井字石井		
契 約 日	平成 26 年　11 月　21 日		
工　期	平成 26 年　11 月　22 日 ～　平成 27 年　2 月　27 日		
入 札 日 時	平成 26 年　11 月　21 日　午前 11 時　45 分		
場　所	石井町役場２階第２会議室		

落札者	落札額	設計金額
笠井建設㈱　㈹加納　英次	2,540,000	2,896,000

入 札 参 加 者 名		第１回		第２回		第３回		結果
		順位	入札額	順位	入札額	順位	入札額	
笠井建設㈱	㈹加納　英次	1	¥2,540,000					落札
尾上建設㈲	㈹尾上登志男	2	¥2,600,000					
酒井建設㈲	㈹酒井　学	3	¥2,780,000					
三木建設	㈹三木　文雄	4	¥2,800,000					
㈱栄和建設	㈹中林　祥高	5	¥2,838,000					
ダイヒョウ㈱	㈹木内　嘉美	6	¥2,896,000					
三工建設㈱	㈹桑村　重男		保留	町道高原６号線【高浦大橋】橋梁補修工事落札のため				
津崎興産㈲	㈹尾関　堯		保留	町道石井１１２号線改良工事落札のため				