入 札 結 果 表

年　度	平成 27 年度	執 行 機 関	学校教育課
工 事 名	石井中学校柔道場畳入替工事		
路 線 名 等			
工 事 箇 所	名西郡石井町高川原字高川原(石井中学校)		
契 約 日	平成 27 年　4 月　24 日		
工　期	平成 27 年　4 月　25 日 ～　平成 27 年　7 月　31 日		
入 札 日 時	平成 27 年　4 月　24 日　午前 10 時　00 分		
場　所	石井町役場２階会議室		

落札者	落札額	設計金額
㈲笹田工務店　㈹笹田　恒雄	2,260,000	2,980,750

入 札 参 加 者 名		第１回		第２回		第３回		結果
		順位	入札額	順位	入札額	順位	入札額	
㈲笹田工務店	㈹笹田　恒雄	1	¥2,260,000					落札
㈱土肥産業	㈹土肥　俊夫	2	¥2,490,000					
㈱阿部建設	㈹阿部　晋也	3	¥2,600,000					
剣菱建設㈱	㈹元木　孝好	4	¥2,650,000					
尾上建設㈲	㈹尾上　登志男	5	¥2,680,000					
上藤宗㈱	㈹藤原　宗三	6	¥2,682,000					
ダイヒョウ㈱	㈹木内　嘉美	7	¥2,690,000					
酒井建設㈲	㈹酒井　学	8	¥2,900,000					
㈱栄和建設	㈹中林　祥高	9	¥2,936,000					
三工建設㈱	㈹桑村　重男	10	¥2,980,000					