入 札 結 果 表

年　度	平成 27 年度	執 行 機 関	福祉生活課
工 事 名	高川原住宅団地解体撤去工事		
路 線 名 等			
工 事 箇 所	石井町高川原字高川原２１１－２		
契 約 日	平成 27 年　8 月　27 日		
工　期	平成 27 年　8 月　28 日 ～　平成 27 年　10 月　30 日		
入 札 日 時	平成 27 年　8 月　27 日　午後　3 時 30 分		
場　所	石井町役場２階会議室　防災対策本部室		

落札者	落札額	設計金額
㈲乾建設　㈹乾　好勝	1,340,000	2,980,000

入 札 参 加 者 名		第１回		第２回		第３回		結果
		順位	入札額	順位	入札額	順位	入札額	
㈲乾建設	㈹乾　好勝	1	¥1,340,000					落札
四国ﾘｻｲｸﾙ㈱	㈹福生 和宏	2	¥1,740,000					
㈱中野組	㈹中野義則	3	¥2,200,000					
津崎興産㈲	㈹尾関　堯	4	¥2,550,000					
㈱星崎重機	㈹星崎弘子	5	¥2,830,000					
㈱土肥産業	㈹土肥俊夫	6	¥2,920,000					
久米建設㈲	㈹久米克典		辞退					