入 札 結 果 表

年　度	平成 28 年度	執 行 機 関	建設課
工 事 名	八坂橋橋梁架替１期工事		
路 線 名 等	町道高川原３３号線		
工 事 箇 所	名西郡石井町高川原		
契約予定日	平成 28 年　12 月　15 日		
工　期	契約締結日翌日　～　平成 29 年　3 月　31 日		
入 札 日 時	平成 28 年　12 月　9 日　午前 11 時　00 分		
場　所	石井町役場 ２階会議室（防災対策本部室）		

落札者	落札額	設計金額	最低制限価格
阿波道路㈱　㈹福生　武彦	¥42,900,000	¥48,229,000	¥39,006,000

入 札 参 加 者 名		第１回		第２回		第３回		結果
		順位	入札額	順位	入札額	順位	入札額	
阿波道路㈱	㈹福生　武彦	1	¥42,900,000					落札
㈱姫野組	㈹日野　利治	2	¥45,800,000					
剣菱建設㈱	㈹元木　孝好	3	¥46,700,000					
㈱中野組	㈹中野　義則	3	¥46,800,000					
三工建設㈱	㈹桑村　重男	5	¥47,500,000					
㈱土肥産業	㈹土肥　俊夫	6	¥47,800,000					