

工事名	石井123号線道路改良工事		
路線名等	町道石井123号線		
工事箇所	名西郡石井町石井字石井		
工事種別	改良工事		
契約年月日	平成 28 年 12 月 28 日	工期	平成 28 年 12 月 29 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日
契約者	徳島県三好市池田町サラダ1893番地1 三工建設 株式会社 代表取締役 桑村 重男		
契約金額	¥16,718,400-		
工事概要	作業土工 : N= 1.0 式 排水構造物工 : N= 1.0 式 構造物撤去工 : N= 1.0 式 カルバート工 : N= 1.0 式 擁壁工 : N= 1.0 式		
第 1 回 変 更 契 約			
変更後契約金額			
変更理由			
第 2 回 変 更 契 約			
変更後契約金額			
変更理由			
第 3 回 変 更 契 約			
変更後契約金額			
変更理由			