入 札 結 果 表

年　度	平成 28 年度(繰越)	執 行 機 関	建設課
工 事 名	その他町道高原１２３号線【第１新飯尾川橋】橋梁補修工事		
路 線 名 等	町道高原１２３号線		
工 事 箇 所	名西郡石井町高原字関		
契約予定日	平成 28 年　12 月　28 日		
工　期	契約締結日翌日　～　平成 29 年　3 月　31 日		
入 札 日 時	平成 28 年　12 月　22 日　午後　1 時　45 分		
場　所	石井町役場 １階会議室		

落札者	落札額	設計金額	最低制限価格
岩佐建設㈲　㈹岩佐　実	¥8,930,000	¥10,379,000	¥8,412,000

入 札 参 加 者 名		第１回		第２回		第３回		結果
		順位	入札額	順位	入札額	順位	入札額	
岩佐建設㈲	㈹岩佐　実	1	¥8,930,000					落札
㈱上村工業	㈹上村　健治	2	¥9,490,000					
㈱姫野組	㈹日野　利治	3	¥10,000,000					
上藤宗㈱	㈹藤原　宗三	3	¥10,160,000					
剣菱建設㈱	㈹元木　孝好	5	¥10,250,000					
尾上建設㈲	㈹尾上　登志男	6	¥10,300,000					
㈱廣田組	㈹廣田　ちづる	7	¥10,340,000					
㈱中野組	㈹中野　義則	8	¥10,350,000					
㈱土肥産業	㈹土肥　俊夫	9	¥10,370,000					
三工建設㈱	㈹桑村　重男	石井１２３号線道路改良工事を落札のため、指名保留。						