入 札 結 果 表

年　度	平成 29 年度	執 行 機 関	建設課
工 事 名	八坂橋橋梁架替２期工事		
路 線 名 等	町道高川原３３号線		
工 事 箇 所	名西郡石井町高川原		
契約予定日	平成 29 年　10 月　18 日		
工　期	契約締結日の翌日　～　平成 30 年　3 月　30 日		
入 札 日 時	平成 29 年　10 月　12 日　午前　9 時　00 分		
場　所	石井町役場 本庁２階会議室(防災対策本部室)		

落札者	落札額	設計金額	最低制限価格
阿波道路㈱　㈹福生　博之	¥56,000,000	¥62,994,000	¥50,604,000

入 札 参 加 者 名		第１回		第２回		第３回		結果
		順位	入札額	順位	入札額	順位	入札額	
阿波道路㈱	㈹福生　博之	1	¥56,000,000					落札
㈱中野組	㈹中野　義則	2	¥57,000,000					
剣菱建設㈱	㈹元木　孝好	3	¥57,400,000					
㈱姫野組	㈹松本　哲	4	¥60,000,000					
㈱土肥産業	㈹土肥　俊夫	5	¥62,000,000					
三工建設㈱	㈹桑村　重男	6	¥62,500,000					