入 札 結 果 表

年　度	令和 元　年度	執 行 機 関	建設課
工 事 名	八坂橋橋梁架替５期工事		
路 線 名 等	町道高川原３３号線		
工 事 箇 所	名西郡石井町高川原		
契約予定日	令和 元　年　10 月　 7 日		
工　期	契約締結日の翌日　～　令和　2 年　 3 月　31 日		
入 札 日 時	令和 元　年　10 月　 1 日　午前　9 時　30 分		
場　所	石井町役場 本庁２階 会議室（防災対策本部室）		

落札者	落札額	設計金額	最低制限価格
阿波道路㈱　㈹福生　博之	¥33,160,000	¥35,283,000	¥28,645,000

入 札 参 加 者 名		第１回		第２回		第３回		結果
		順位	入札額	順位	入札額	順位	入札額	
阿波道路㈱	㈹福生　博之	1	¥33,160,000					落札
四国リサイクル㈱	㈹福生　和宏	2	¥33,300,000					
㈱中野組	㈹中野　義則	3	¥33,980,000					
剣菱建設㈱	㈹元木　孝好	4	¥34,300,000					
㈱廣田組	㈹廣田　ちづる	5	¥34,900,000					
津崎興産㈲	㈹尾関　真司	6	¥35,000,000					
㈱土肥産業	㈹土肥　俊夫	6	¥35,000,000					