# 入 札 結 果 表

| 年　度 | 令和　2　年度 | 執 行 機 関 | 石井町教育委員会 社会教育課 |
|---|---|---|---|
| 工 事 名 | 令和２年度史跡阿波国分尼寺跡保存整備工事 | | |
| 路線名等 | | | |
| 工事箇所 | 石井町石井字尼寺 | | |
| 契 約 日 | 令和　3　年　1月　22日 | | |
| 工　　期 | 令和　3　年　1月　23日　～　令和　3　年　3　月　19日 | | |
| 入札日時 | 令和　3　年　1月　22日　午前 10 時　00 分 | | |
| 場　　所 | 石井町役場　２階 大会議室 | | |

| 落札者 | 落札額 | 設計金額 | 最低制限価格 |
|---|---|---|---|
| ㈱土肥産業　㈹土肥俊夫 | ¥5,545,000 | ¥6,931,000 | ¥5,527,000 |

| 入札参加者名 | | 第１回 | | 第２回 | | 第３回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| 剣菱建設㈱ | ㈹元木　孝好 | 1 | ¥5,422,000 | | | | | 失格 |
| ㈱土肥産業 | ㈹土肥　俊夫 | 2 | ¥5,545,000 | | | | | 落札 |
| ㈱栄和ハウス | ㈹中林　茂幸 | 3 | ¥5,555,000 | | | | | |
| 岩佐建設㈲ | ㈹岩佐　実 | 4 | ¥6,600,000 | | | | | |
| 三工建設㈱ | ㈹桑村　重男 | 5 | ¥6,900,000 | | | | | |
| 阿波道路㈱ | ㈹福生　博之 | 6 | ¥6,900,000 | | | | | |
| ㈱廣田組 | ㈹廣田　ちづる | 7 | ¥6,900,000 | | | | | |
| ㈱中野組 | ㈹中野　義則 | 8 | ¥6,931,000 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |