# 入 札 結 果 表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 年　度 | 令和　7　年度 | 執 行 機 関 | 財政課 |
| 工　事　名 | 石井町防災倉庫（災害時組立式トイレ仕様）設置工事 | | |
| 路 線 名 等 | | | |
| 工 事 箇 所 | 石井町内小学校 | | |
| 契約予定日 | 令和７年８月２６日 | | |
| 工　期 | 契約締結日の翌日　～　令和８年２月２７日 | | |
| 入 札 日 時 | 令和７年８月２０日　午前９時３０分 | | |
| 場　所 | 石井町役場　本庁２階会議室（防災対策本部室） | | |

| 落札者 | 落札額 | 設計金額 | 最低制限価格 |
|---|---|---|---|
| 大崎建設㈱　㈹大崎　史昭 | ¥18,530,000 | ¥22,830,000 | ¥18,258,000 |

| 入 札 参 加 者 名 | | 第１回 | | 第２回 | | 第３回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| 大崎建設㈱ | ㈹大崎　史昭 | 1 | ¥18,530,000 | | | | | 落札 |
| 剣菱建設㈱ | ㈹元木　孝好 | 2 | ¥19,700,000 | | | | | |
| ㈱土肥産業 | ㈹土肥　俊夫 | 3 | ¥20,700,000 | | | | | |
| ㈲工藤建設興業 | ㈹工藤　健 | 4 | ¥20,800,000 | | | | | |
| ㈱阿部建設 | ㈹阿部　晋也 | 5 | ¥22,580,000 | | | | | |
| 三工建設㈱ | ㈹桑村　育男 | 6 | ¥22,830,000 | | | | | |
| 尾上建設㈲ | ㈹尾上　登志男 | 6 | ¥22,830,000 | | | | | |
| ㈱ＧＡＬＯ | ㈹岡田　定欣 | | （辞退） | | | | | |
| ㈱中野組 | ㈹中野　義則 | | （辞退） | | | | | |
| ㈱かみくぼ住宅 | ㈹上久保　哲也 | | （無効） | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |