# 入 札 結 果 表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 年　度 | 令和　７　年度 | 執 行 機 関 | 財政課 |
| 工　事　名 | 町道国実３１号線外１路線【麻名引水１４号橋外１橋】橋梁補修工事 | | |
| 路 線 名 等 | 町道国実３１号線外 | | |
| 工 事 箇 所 | 名西郡石井町浦庄字国実・高原字東高原・高原字平島 | | |
| 契約予定日 | 令和７年１０月２８日 | | |
| 工　期 | 契約締結日の翌日　～　令和８年３月３１日 | | |
| 入 札 日 時 | 令和７年１０月２２日　午前１０時３０分 | | |
| 場　所 | 石井町役場　本庁２階会議室（防災対策本部室） | | |

| 落札者 | | 落札額 | 設計金額 | 最低制限価格 |
|---|---|---|---|---|
| 岩佐建設㈲ | ㈹岩佐　実 | ¥7,400,000 | ¥7,936,000 | ¥6,444,000 |

| 入 札 参 加 者 名 | | 第１回 | | 第２回 | | 第３回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| 岩佐建設㈲ | ㈹岩佐　実 | 1 | ¥7,400,000 | | | | | 落札 |
| ㈱上村工業 | ㈹上村　健治 | 2 | ¥7,550,000 | | | | | |
| ㈱阿部建設 | ㈹阿部　晋也 | 3 | ¥7,600,000 | | | | | |
| ㈱ＧＡＬＯ | ㈹岡田　定欣 | 4 | ¥7,850,000 | | | | | |
| 大崎建設㈱ | ㈹大崎　史昭 | 5 | ¥7,900,000 | | | | | |
| ㈱永和 | ㈹片保　好弘 | 6 | ¥7,936,000 | | | | | |
| ㈲工藤建設興業 | ㈹工藤　健 | | （辞退） | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |